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LEMBAR PERSETUJUAN
SPESIFIKASI TEKNIS

UNTUK PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GOR TERPADU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHAP 2
OPD . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Program : Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan . Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis

Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung

untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Pekerjaan . Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2

Pagu . Rp53.000.000.000

(Lima Puluh Tiga Milyar Rupiah)
Sumber Dana . APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 1 2024

Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan atau setara 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 734544, Faksimile(0561) 769017
Laman www.dpu.kalbarprov.go.id Pos-el dpu@kalbarprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

1. |Organisasi OPD |

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

2. |Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi
3. |Paket Pekerjaan |: |Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
4. |Total Pagu Rp. 53.000.000.000,00
5. [Total HPS Rp. 52.999.988.000,00
6. |Sumber Dana a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan konstruksi
bersumber dari APBD Tahun 2024.
Perusahaan/calon penyedia jasa tidak dapat menuntut ganti rugi
apabila tidak tersedia anggaran yang maksud dalam DPA APBD
DPUPR Tahun 2024 .
b. Total Pagu Anggaran : Rp. 53.0000.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Miliar
Rupiah)
c. Total Harga Perkiraan Sendiri Rp. 52.999.988.000,00 (Lima Puluh Dua
Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
7. INama Dan a. Pemerintah Daerah : Provinsi Kalimantan Barat
Organisasi b. Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataa
Pengguna Jasa Ruang
c. Pengguna Anggaran . ISKANDAR ZULKARNAEN ,ST.,MT
d. Pejabat Pembuat Komitmen : ISFANDIAR,ST.,MT.

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : JARING WIJANARKO,ST.,MT




Latar Belakang

Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan untuk meningkatkan
kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan
daerah melalui pengembangan wilayah. Bangunan Gedung Negara harus
diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara
optimal fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat sebagai
teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
arsitektur dan infrastruktur di indonesia.

Bangunan Gedung Negara direncanakan, dirancang, sehingga dapat
memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria
administrasi bagi bangunan gedung negara.

Pemberi jasa kosntruksi untuk Bangunan Gedung Negara perlu diarahkan
secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis
bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata
laku profesional.

Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara
matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai
dengan kepentingan kegiatan

Program

Program Penataan Bangunan Gedung

10.

Maksud dan
Tujuan

a. Maksud:

Maksud Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi merupakan petunjuk
bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran
dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke
dalam pelaksanaan tugas.

b. Tujuan:

Tujuan pekerjaan konstruksi yakni tersedianya jasa konstruksi

Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2 dalam
proses pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik ditinjau dari aspek
arsitektural, struktural, mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan maupun dari
aspek ekonomis serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan
terpenuhi dengan teratur dan tercapainya tingkat umur konstruksi bangunan
sesuai umur rencana agar terhindar dari kendala dan permasalahan selama
masa pelaksanaan konstruksinya.

Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi dapat
melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
yang sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam Spesifikasi
Teknis.

Target/Sasaan

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi yakni
tersedianya pekerjaan konstruksi : Pembangunan GOR Terpadu Provinsi
Kalimantan Barat Tahap 2 dalam proses pekerjaan yang dapat
dipertanggungjawabkan baik ditinjau dari aspek arsitektural, struktural,
mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan maupun dari aspek ekonomis serta
tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan terpenuhi dengan
teratur dan tercapainya tingkat umur konstruksi bangunan sesuai umur rencana
minimal 50 tahun agar terhindar dari kendala dan permasalahan selama masa

pelaksanaan konstruksinya.




12.

Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup/batasan pekerjaan konstruksi yang akan
dilaksanakan yaitu pengadaan jasa konstruksi : Pembangunan
GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2 yang meliputi :

A.
B.

PEKERJAAN PENDAHULUAN
STRUKTUR

1. Power House
2. Groun Water Tank (Gwt)
3. Struktur Gor

ARSITEKTUR

. Pekerjaan Lantai

. Pekerjaan Dinding

. Pekerjaan Plafond

. Pekerjaan Pintu,Jendela,Ventilasi;
. Pekerjaan Pengecatan;

. Pekerjaan Lain-Lain

U, WNPEF

MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING
I. Mep (Mekanikal-Elektrikal-Plumbing) - Gedung

1. Plumbing

2. Fire Hydrant & Sprinkler

3. Panel Listrik, Kabel, Tray Kabel, Penerangan & Kotak Kontak
4. Ac & Ventilasi Mekanik

5. Fire Alarm

6. Sound System

7. Telepon

8. Jaringan Komputer (Data & Wifi)

9. 1P CCTV

10. Testing Commisioning Sistem MEP

[I.MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

1. Infrastruktur Plumbing
2. Fire Hydrant & Sprinkler
3. Distribusi Listrik (Power House)




13.

Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitnya Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) sampai ditandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama (BAST ke-1);

b. Jangka waktu kontrak pekerjaan konstruksi dimulai sejak
ditandatangani nya Surat Perjanjian sampai pada masa pemeliharaan
selesai dan ditandatanginya Berita Acara Serah Terima Pertama
(BAST ke-2);

c. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi 365 (tiga ratus enam
puluh lima) hari kalender untuk pekerjaan bangunan permanen
terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama
(BAST ke-1);

d. Tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran : Pembayaran uang
muka pekerjaan diberikan paling tinggi 20% dari nilai kontrak dan
pembayaran progres pekerjaan dengan sistim termijn sesuai bobot
pekerjaan pelaksanaan dilapangan dengan retensi bobot 5 %.

14.

Lokasi
Pelaksanaan
Pekerjaan

Jalan MT.Haryono Ex. Lapangan Baseball, Komplek Olah Raga Stadion
Sultan Syarif Abdurrahman Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pondok Ale-Ale Ayani ®

N/NMUJAHIDIN
ITAN BARAT

K

dan.Bermain

r Nusantara
Pontianak
Rating tertinggi

L4

15.

Persyaratan
Kualifikasi
Pekerjaan
(Umum)

1) Perizinan usaha sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan bidang
pekerjaan yang diadakan (IUJK / izin perizinan jasa konstruksi atau
Usaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS.RBA);
yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan KBLI
42919 Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga
Indoor dan Fasilitas rekreasi atau KBLI 42918 Konstruksi Bangunan
Sipil Fasilitas Olah Raga;

2) Sertifikat Badan Usaha (SBU), kualifikasi Besar;

a. Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah
Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi ( SI 012) untuk KBLI 2015 atau

b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (BS
016) untuk KBLI 2020.

3) Kerjasama Operasional dengan Subklasifikasi Dekorasi Interior
(PB004) KBLI 2020

4) Memiliki KSWP dengan status valid




5) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x
NPT (nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), berdasarkan
subklasifikasi/sub bidang pengalaman SBU yang disyaratkan;

6) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan,
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

7) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;

8) Memiliki akta perusahaan dan atau akta perubahan jika ada;

9) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
jelas, tetap dan benar yang berupa milik sendiri atau sewa;

10) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
kontrak yang dibuktikan dengan :

- Akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya, apabila yang
melakukan penawaran adalah perusahaan cabang maka akta
pendirian cabang setidaknya memuat bahwa perusahaan pusat
dan perusahaan cabang lainnya turut bertanggungjawab secara
mutlak terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan;

- Surat kuasa apabila dikuasakan;

- Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap;

16. [Tingkat Pekerjaan ini termasuk Pekerjaan tidak Komplek
Komplektisitas
Pekerjaan
17.[Tingkat Risiko Pekerjaan ini mempunyai risiko keselamatan konstruksi besar, dengan kriteria

Keselamatan
Kontruksi

teridentifikasi :

1) Bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam
RKK vyang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan;

2) Pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri diatas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar rupiah) sampai dengan
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

3) Mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah 25 (dua puluh
lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;

4) Pekerjaan konstruksi menggunakan peralatan pesawat angkat.

18.

Persyaratan
Rencana
Keselamatan
Kontruksi (RKK)

Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya RKK

Uraian pekerjaan Identifikasi bahaya

Pekerjaan Rangka Baja Tertimpa Material

19.

Spesifikasi
Bahan Bangunan
Konstruksi

Syarat bahan/material dan komponen barang dan jasa bangunan konstruksi
yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan standar
yang terdapat dalam Outline Spec (Terlampir)




1) Peralatan Utama/Alat Mekanis
Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai

a. Peralatan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item); (menjadi
Utama persyaratan pada tahap tender ) serta menjadi evaluasi dokumen
Dan : penawaran teknis,

Peralatan
Kerja No. Jenis peralatan Kapasitas Jumlah
1. [Dump truck Min. Jbb 7500 kg 2 unit
Alat Pancang /Pile
2. |Hammer (1 Set Min. 2,5 Ton 2 unit
Lengkap)
3 Mobile Crane Min. 25 ton 2 Unit
4 Laser Cutting 2000 x 6000,min 8 kw 1 Unit
5. |Mobile Sky Lift 12 -16 meter 1 unit
6. |Bomb Lift Min 15 meter 1 unit

2) Peralatan Bukan Peralatan Utama
Peralatan Kerja Bukan Peralatan Utama adalah peralatan yang dibutuhkan
serta disediakan / disiapkan pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak anatar lain:

N Jenis peralatan Kapasitas Jumlah
1. |Generator set 5000 watt Menyesuaikan
2. |Concrete mixer 0,3 M3 Menyesuaikan
3. [Scafolding Menyesuaikan Menyesuaikan
Kapasitas potong minimal
4. |Bar cutter stand diameter 25 mm (support | Menyesuaikan
tenaga listrik 3 phasa/380 v)
Bar Bender Stand dengan| Tekuk min. diameter 25 mm 1 Unit
5. [Power Listrik
Bar Cutter Stand dengan | Potong min. Diameter 25 1 Unit
6. |Power Listrik mm




Utama
(Persyara
tan

Dokumen
Tabahan)

b. Peralatan |;

Menginformasikan / menyampaikan / mengupload / melampirkan dokumen

teknis tambahan :

1) Peralatan utama (Dump Truck dan Mobile Sky Lift)

Untuk peralatan kendaraan angkutan melampirkan dokumen uji laik
kendaraan (uji kir/uji berkala kir) sebagai tanda bahwa kendaraan
tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya :

Peralatan Utama

(Angkutan Barang/Bahan Dokumen Uji Berkala (laik Operasi/Jalan)
Material)
1. Dump Truck Uji KIR yang Masih Berlaku (min. masa berlaku

2. Mobile Sky Lift isama denganTanggal / Bulan / Tahun Terhitung

Sama Dengan Jadwal Tahap Pembukaan
Dokumen Penawaran pada SPSE)

2) Peralatan utama Mobile Crane dan Bomb Lift;

Menyampaikan/ mengupload/ melampirkan surat keterangan
memenuhi syarat K3 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian
dari dinas yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan dalam
pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan pesawat
angkut :

Peralatan Utama Dokumen Memenuhi Syarat K3
(Alat Angat dan Agkut)
1. Mobil Crane Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 berdasarkan
2. Bomb Lift hasil Pemeriksaan dan Penguijian Instansi dan Dinas

yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan
dalam pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat
angkat dan pesawat angkut ((min. masa berlaku
sama denganTanggal / Bulan / Tahun Terhitung
Sama Dengan Jadwal Tahap Pembukaan Dokumen
Penawaran pada SPSE)

C. Syarat saat
Rapat
Persiapan
Penandatang
anan Kontrak

Pekerjaan Vinyl Sport Rexcourt 4,5 mm wajib melampirkan Surat
dukungan serta melampirkan Sertifikat Internasional BWF.

Persyaratan tersebut diatas dibuktikan/disampaikan pada saat
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

21.

Personil
Managerial

Daftar Personil Manajerial
Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan
ekerjaan, yaitu:

No.| Jabatan | Jml Pengalaman Sertifikat
1). [Manajer Ahli Utama Manajemen
Pelaksana/ |1 org 8 tahun Konstruksi/Proyek
Proyek Atau
Ahli Utama Manajemen
Proyek/Konstruksi (Jenjang 9)
2). |Manajer 1 org 4 tahun Ahli Madya Teknik Bangunan
Teknik Gedung
Atau
Ahli Madya Teknik Bangunan
Gedung (Jenjang 8)




3). |Manajer 1 org 4 tahun Ahli Madya Ahli Madya Elektrikal
Teknik Konstruksi Bangunan Gedung
Jenjang 8
4). Manajer 1 org 2 tahun -
Keuangan
Ahli Madya K2/K3 Konstruksi/ Ahli
5). |Ahli K3|1 org | Ahli Madya 3 Th Utama K2/K3 Konstruksi
Konstruksi Atau Atau
Ahli Utama 0 Th.| Ahli K3 Konstruksi (Jenjang 8)/Ahli
K3 Konstruksi (Jenjang 9)

22.

Sub Kontrak

Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan

Pekerjaan Spesialis pada pekerjaan utama (kepada penyedia jasa pekerjaan
spesialis)

Pekerjaan Pondasi
a. KBLI 43901 Subklasifikasi SP007-Pekerjaan Pondasi, termasuk

pemancangannya;

Atau

b. KBLI 43901 Subklasifikasi KKOO1- Pondasi Konstruksi;

Atau

¢c. KBLI 43304 Subklasifikasi PB004 - Dekorasi Interior

Bukan Pekerjaan Utama (Diperuntkan Untuk Usaha Mikro/Kecil

1. |PlesteranDinding.

2.

Dinding Batako.

23.

Metode
Pelaksanaan

Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja (sebagaimana terlampir

di RKS)

24,

Gambar

Sebagaimana terlampir




25.

Uraian Dan

Rincian Biaya

Penerapan
SMKK

Rincian biaya penerapan SMKK Yang Harus Disediakan Dengan
Pembayaran Satuan Lumsump

Penyiapan rencana keselamatan kontruksi ( rkk )

.|Pembuatan prosedur dan instruksi kerja| : 1 Set

Sosialisai, promosi dan pelatihan

1./Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety| : 50 orang
Induction)

2.|Pengarahan Keselamatan Konstruksi| : 50 orang
(Safety Briefing) Kerja

3.|Pertemuan keselamatan (Safety Talk|: 50 orang
dan/atau Tool Box Meeting)

4.Bekerja di ketinggian : 20 orang

5.|Penggunaan bahan kimia (MSDS) : 20 orang

6.|Simulasi Keselamatan konstruksi : 20 orang

7.|Spanduk (Banner) : 3 lbr

8.|Poster : 3lbr

9.|Papan Informasi : 1 Buah

Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri

1.Jaring Pengaman (Safety Net) ; 10M
2.[Tali Keselamatan (Life Line) ; 10 M
3.[Pagar Pengaman (Guard Railling) : lLs
4.lPembatas Area (Restricted Area) : 1 Roll
2.[Topi pelindung (Safety Helmet) ) 50 buah
3.|Pelindung mata (Goggles, Spectacles) |: 20 pasang
4.Tameng Muka (Face Shield) 1 5 Buah
5.|Pelindung Pernafasan dan Mulut ; 20 Buah
(Masker)
6./Sarung tangan (Safety Gloves) : 50 Pasang
7.|Sepatu keselamatan (Safety Shoes) : 50 Pasang
8.|Body Harness : 20 Buah
9.Rompi Keselamatan (Safety Vest) ; 50 Buah
10./Celemek (Apron/Coveralls) : 2 Buah
11.[Pelindung Jatuh (Fall Arrester) : 3 Buah
IV.JAsuransi dan Perijinan
1.JAsuransi dan perizinan : 1lLs
V.| Personil Keselamatan Kontruksi
L|Ahli Keselamatan Konstruksi ; 6 OB
2.|Petugas Keselamatan Konstruksi : 6 OB
3.[Flagman (Petugas bendera) ; 6 OB




3.|Petugas pengatur lalu lintas : 2 org

Vl|Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan:

1.|Peralatan p3k (kotak p3k, tandu, obat|: 1Ls
luka, perban)

VII. Rambu- rambu yang diperlukan:

1.Rambu pekerjaan sementara 1 4 Bh

2.Jalur Evakuasi : 1Ls

3.[Tongkat pengatur lalu lintas (Warning | : 1Bh
Lights Stick)

4 |Kerucut lalu lintas : 2 Bh

VIII. Konsultasi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi:

1.JAhli Struktur : 1 Orang

IX. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan
konstruksi

Alat Pemadam Api Ringan : 2 Bh
1.
Bendera K3 : 1 Bh
2.
Lampu darurat (emergency lamp) : 3 Bh
3.
26. HPS Rekap AHSP dan bagian pekerjaan harga satuan sebagaimana terlampir
27. [Ketentuan Pekerjaan ini (tidak-diberikan-dang-muka /diberikan uang muka), ketentuan lebih
berkontrak lanjut dalam pemenuhan berkontrak sebagaimana diatur dan mengikat pada
(Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK)
28. |Penutup Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat dan ditetapkan sebagai acuan dalam

pemenuhan dan persyaratan kriteria evaluasi dokumen penawaran tender

pekerjaan konstruksi ini.

Pontianak, 23 Januari 2024
DITETAPKAN OLEH :
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

Penata TK.I (111/d)
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